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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
 

 
Per l'esecuzione delle opere in oggetto è prevista una  spesa complessiva di euro 500.000,00.= (Euro 
cinquecentomila/00) così ripartita. 
 
 

A) Importo dei lavori € 362.000,00.=   
Di cui:     
Opere soggette a ribasso d’asta   € 352.950,00.= 

 (Ribasso che tiene conto del costo del personale, 
 

    
di ogni singolo concorrente, non soggetto a ribasso)     
Oneri D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso d’asta)   € 9.050,00.= 
Di cui    .= 
Oneri diretti                 € 2.534,00                        
Oneri indiretti              € 6.516,00     
Sommano   € 362.000,00.= 
     
B)  Somme a disposizione dell' Amm.ne     
B1) I.V.A. 22 % su opere € 79.640,00.=   
B2) Spese tecniche € 33.808,90.=   
B3) 4% e IVA 21% su spese tecniche € 9.087,83.=   
B4) Spese per collaudo (comprensivo di IVA) € 1.000,00.=   
B5) Art. 11 L.R. 14/2002 (1,5% di 362.000,00 x 60%) € 3.258,00.=   
B6) Contributo Autorità Vigilanza LL.PP € 225,00.=   
B7) Accordo bonario 3% di € 362.000,00 € 10.860,00.=   
B8) Imprevisti € 120,27.=   
Sommano somme a disposizione € 138.000,00.= € 138.000,00.= 
     
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)    € 500.000,00.= 
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