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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
PREMESSA

A seguito di approvazione, con delibera di Giunta Comunale n°® 249 del 10.12.2012, del progetto
definitivo, per i lavori di “Adeguamento del campo sportivo di Colloredo di Prato e delle palestre
comunali”, per un importo complessivo di € 500.000,00, si redige la seguente relazione tecnica
illustrativa relativa al progetto esecutivo.

DATI SUGLI INTERVENTI PREVISTI

Le aree di intervento riguardano il Campo sportivo di Colloredo di Prato, la palestra della scuola media
statale nel capoluogo e la palestra della scuola materna a Passons.

Il campo sportivo di Colloredo di Prato si presenta con alcune opere, quali le recinzioni perimetrali e
lilluminazione del Campo principale, bisognose di ristrutturazione con sostituzione delle stesse.
L'impianto di illuminazione in questione & stato completamente disattivato per evitare incidenti di
folgorazione. Inoltre le torri faro non hanno documentazione tecnica che comprovano la regolarita
statica delle stesse. La recinzione del campo di calcio, compresi accesso carraio e pedonali, sono
obsolete tanto da prevederne la loro completa sostituzione.

L’intero impianto sportivo ed i fabbricati accessori agli spogliatoi richiedono diversi interventi di
miglioramento consistenti in una pavimentazione perimetrale al campo di calcio che permetta agli
spettatori una agevole permanenza e visione, la sistemazione/ristrutturazione dei locali accessori agli
spogliatoi, (che presentano una copertura in Eternit da bonificare), e altri locali non adeguati dal punto
di vista statico ed igienico/sanitario e la riqualificazione dell’esistente piattaforma in cls non idonea, allo
stato attuale, allo svolgimento di discipline sportive.

Nelle palestre comunali di Pasian di Prato e Passons si rende necessario provvedere al rifacimento
delle pavimentazioni esistenti che, realizzate in pvc su base di cemento, si presentano usurate e mal
ridotte tanto da non essere piu idonea per le attivitd sportive - ludiche — ricreative che si svolgono al
loro interno.

VALUTAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Si premette che tutte le opere relative alla rimozione/demolizione delle recinzioni, cancelli carrai e
pedonali del campo di calcio, la rimozione/demolizione del manufatto in acciaio e lamiera (ex pesca di
beneficenza), la rimozione/demolizione del manufatto in acciaio e lamiera (ex palco suonatori) e
'eventuale taglio/rimozione delle piante lungo il perimetro del campo di calcio verranno svolte
completamente dal lavoro volontario delle associazioni locali che utilizzano I'impianto.

Rifacimento della recinzione perimetrale del campo di calcio
E’ prevista la completa sostituzione della recinzione
esistente, compresi cancelli carrai e pedonali, con una
nuova recinzione costituita da montanti in acciaio S 235,
(UNI EN 10025:1995), IPE 100 dell'altezza fuori terra > = a
cm 220, zincati a caldo dopo le lavorazioni (UNI EN ISO
1461) fissati a terra su fondazione continua in c.a. della
sezione di cm 40 x 50, rete metallica a maglia quadrata in fili
di acciaio zincato rivestiti con PVC del diametro finito di mm
4,20, (il tutto a NORMA D.M. 18 marzo 1996, NORME UNI
10121-2 e D.M. 6 giugno 2005), a 5 fili tenderete orizzontali
posti ad interasse di cm 50 il primo fissato con occhielli alla
fondazione in c.a. e gli altri alle piantane IPE 100 sempre
tramite occhielli passanti e morsetti in acciaio inox.

Nella nuova recinzione sono previsti anche varchi pedonali e carrai caratterizzati da due cancelli a
doppia anta di larghezza passaggio utile pari a circa ml 3,50 e tre cancelli ad anta singola di larghezza
passaggio utile pari a ml 1,20 con altezza fuori terra pari a ml 2,20. | cancelli saranno costituiti da una
struttura con profili tubolari in acciaio zincato del diametro di mm 60 o tubolari quadri, tondino
perimetrale, reggirete, del diametro di mm10, fili orizzontali tendirete, rete zincata plastificata come
guella della recinzione. Gli stessi saranno dotati di chiavistello, fissato alla fondazione, lucchetto di
chiusura e cerniere ad alta resistenza.




Sui lati corti del campo di calcio, a sud e a nord, & prevista inoltre la realizzazione di una ulteriore
recinzione “para palloni”, della lunghezza di ml 24, altezza fuori terra di ml 7,00 costituita da pali in
acciaio zincati a caldo dopo le lavorazioni (UNI EN ISO 1461), del diametro di mm 120 alla base,
rastremati verso l'alto, fissati a terra su plinti in c.a. della sezione di cm 80x80x80 e fondazione
continua di collegamento in c.a. della sezione di cm 40 x 50. | pali estremi saranno dotati di pali
controventi per garantire la tesatura dei cavi orizzontali in acciaio inox. Oltre i 2,20 ml, della gia
prevista recinzione, rete rinforzata in nylon con morsetti e cavi tendirete in acciaio inox diametro 5 mm.

Realizzazione di percorso perimetrale al
campo di calcio

Sul lato perimetrale corto esterno a est del
campo di calcio, fino agli spogliatoi, e sul lato
perimetrale ovest, per permettere una agevole
permanenza degli spettatori, € prevista la
realizzazione di un percorso pedonale con scavo,
utilizzo, all'interno del cassonetto, di tessuto non
tessuto geotessile da 300 grammi al mgq,
cassonetto in materiale arido di cava ben rullato e
costipato dello spessore di cm 30 e piano finito in
materiale di cava arido vagliato dello spessore di
cm 10 con superficie in pendenza verso I'esterno.
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Ristrutturazione fabbricati accessori agli
spogliatoi.

E’' prevista la ristrutturazione totale del corpo
accessorio al fabbricato spogliatoi, di utilizzo
delle associazioni locali, mediante la rimozione
completa del manto di copertura in Eternit, la
demolizione e rifacimento del corpo posto ad est
del fabbricato spogliatoi e la ristrutturazione
edilizia, con adeguamento sismico, del corpo
attiguo agli spogliatoi.

Il nuovo locale, ad est del fabbricato spogliatoi,
ad uso briefing sportive, della dimensione lorde in
pianta di ml 7,90x9,50, con porticato ad est di ml
3,00x7,90, e previsto con fondazioni continue in
c.a. poggianti su magrone in cls, camera d'aria

aerata con [lutiizzo di elementi
prefabbricati in pvc opportunamente
gettati ed armati in sommita con rete
elettrosaldata diametro 8 mm maglia
da 20x20 cm, strato superiore con
impasto di polistirolo e cemento dello
spessore di cm 10, pannello isolante
termico in polistirene espanso estruso
dello spessore di cm 8, barriera al
vapore, caldana in sabbia e cemento
dello spessore di cm 6 e pavimento
finale in piastrelle di gres porcellanato.
Murature perimetrali in getto di c.a.
dello spessore di cm 20, intonaco
esterno al civile opportunamente
tinteggiato con prodotti per esterno ai
calcio silicati, pannello isolante termico
interno dello spessore di cm 15,




controparte interna in mattoni forati
dello spessore di cm 8 e intonaco
interno al civile con tinteggiatura finale
per interni.
Copertura con orditura di legno,
massiccio o bilama e lamellare, con
puntoni, trave di colmo e travi di
bordo, tavolato in legno a maschio e
femmina dello spessore di mm 22,
barriera al vapore, manto di copertura
in pannello doppia lamiera grecata
zincata preverniciata, (RAL a scelta
D.L.), spessore 6/10 all’esterno, 4/10
allinterno  con interposto  strato
isolante in schiuma poliuretanica rigida
dello spessore fuori greca di cm 10,
densita media 39 Kg/mc, grondaie e
: pluviali (RAL a scelta D.L.) il tutto in
i I L T e e e lamiera zincata preverniciata. Finestre
e porte in aIIumlnlo elettrovern|C|ato con vetro camera a taglio termico, inferriate esterne in ferro
zincato e verniciato con polveri termoepossidiche ad alta pressione colore nero antracite, zoccolo
esterno in pietra, battiscopa interno in legno, porte interne in legno laccato bianco. All'interno del locale
e previsto un servizio igienico, utilizzabile sia dall'interno del locale sia dall'esterno, adatto anche alle
persone disabili, con anti wc da ml 1,50x1,80 e wc da ml 1,80 x 1,80, entrambi dotati di impianto di
ventilazione automatico con I'accensione della luce e permanente per 15 minuti dopo lo spegnimento
della stessa.-
La ristrutturazione del corpo accessorio, (chiosco), attiguo agli spogliatoi, sul lato sud degli stessi,
prevede l'inserimento di una struttura intelaiata in c.a., costituita da fondazioni e controfondazioni,
pilastri e cordoli/travi, il rifacimento del porticato, con allungamento verso la recinzione del campo di
calcio, rifacimento della pavimentazione e copertura con le stesse caratteristiche del nuovo locale
riunioni sportive. | porticati sud/ovest ed Est avranno pilastri in c.a. di sezione circolare del diametro di
cm 25 e tinteggiatura finale per esterni.
Marciapiede perimetrale a finire in cemento colorato in superficie nellimpasto, (a scelta della D.L.), a
giunti, tirato a scopa antiscivolo. Sistemazione finale del terreno circostante con convogliamento delle
acque meteoriche, tramite tubi, pozzetti e caditoie, entro pozzo disperdente e collegamento dello
scarico del nuovo wc, tramite tubi in pvc e pozzetti in cls con chiusini in ghisa sferoidale, alla vasca
Imohoff, condensa grassi e pozzo assorbente esistenti a nord/est del fabbricato

Riqualificazione piattaforma in cls compresa
demolizione basamento ex palco orchestra

Detto che la rimozione/demolizione del manufatto, in
acciaio e lamiera, ex palco orchestra, verra realizzata dai
volontari delle associazioni sportive, si prevede la
demolizione del basamento e soletta in muratura
comprese fondazioni con il relativo risanamento del
terreno con apporto di terra e semina e la riqualificazione
dell'esistente piattaforma in cls colorato, (seriamente
deteriorata con diffuse spaccature, quindi inutilizzabile),
mediante cordolatura perimetrale in cls della sezione di
cm 8x25, manto superficiale in tappeto di asfalto fine
dello spessore dicm 4

Rifacimento impianto di illuminazione campo di calc io

E’ prevista la fornitura e posa in opera di 12 corpi illuminanti — lampade da 2000 W, 2 corpi illuminanti
d’emergenza da 550 W, nuovi cavi elettrici e la fornitura e posa di huovo quadro elettrico di comando
per la futura illuminazione del campo di calcio di Colloredo di Prato tramite le 4 torri faro esistenti.
Considerato che i cavidotti esistenti risultano intasati di terriccio si prevede la realizzazione di nuova
condotta in tubo pvc corrugato diametro mm 110, entro scavo, pozzetti di raccordo in cls con chiusini



in ghisa sferoidale classe 250, con direttrice est-sud—ovest ed est-nord-ovest partendo sempre dal

locale tecnico quadri elettrici e pozzetto esterno esistente.

Rifacimento pavimentazione palestre scolastiche aP ~ assons e Pasian di Prato

Palestra di Passons

Palestra di Pasian di Prato

Per garantire una maggiore sicurezza
durante la pratica sportivo — ricreativa &
prevista la  sostituzione dell'attuale
pavimentazione in manto sintetico con
una nuova pavimentazione in legno in
classe Cfl-S1 di reazione al fuoco europea
dell'intero pacchetto secondo la EN1
3501-1:2007. Viste le dimensioni in pianta
delle sale attivita sportiva non & possibile
rispettare le dimensioni regolamentari del
campo di basket (15,00x28,00), altezza
soffitto, (a Passons ml 6,10<di 7,00 e a
Pasian di Prato ml 6,83< di ml 7,00) e
relative fasce di rispetto perimetrali.

In tal senso, a pavimentazione ultimata,
verranno riproposte le dimensioni dei
campi esistenti. (pallacanestro, pallavolo e
calcetto).

Per la realizzazione di questa lavorazione
risultera necessaria la rimozione del
battiscopa perimetrale esistente in pvc, la
rimozione degli arredi mobili e fissi, la
rimozione delle porte esistenti.

Sara necessario provvedere anche al
fissaggio delle bussole esistenti dei ritti di
pallavolo (scuole medie), alla
regolarizzazione dell'altezza dei canestri
riferiti al nuovo piano del pavimento di
legno (+41 mm), alla realizzazione di
asole e tubi flessibili per l'alloggiamento
delle scatole di derivazione dell'impianto
dati pallacanestro e pallavolo.

Si procedera, infine, alla posa della
pavimentazione in legno prefinito (faggio)
che avra complessivamente uno spessore
pari a 41 mm. Questo spessore € dato

dalla somma di diversi strati: lo strato di usura calpestabile, il sottostante pannello bilanciante



multistrato e lo strato di compensato in doghe, fino a giungere lo strato finale costituito da lastra di
poliuretano espanso.

Al termine si effettuera la segnatura dei campi da pallavolo, calcetto e pallacanestro, nonché la
verniciatura del centrocampo, delle campane e degli out di gioco.

Si procedera infine alla fornitura e posa in opera di battiscopa perimetrali in legno, coprigiunti in acciaio
inox, ricollocamento delle porte interne e degli arredi precedentemente rimossi.

Per la palestra di Passons, sulle tre porte esistenti, ingresso, uscita e deposito, verra realizzato uno
scanso con eventuale pendenza =< dell’'8% per lo spessore del nuovo pavimento pari a 41 mm.
Stessa cosa vale per la palestra delle scuole medie, per la porta di uscita di sicurezza a Ovest. Per la
stessa palestra, tra il pavimento esistente in bollato e il nuovo pavimento in legno, & previsto cordolo di
contenimento gettato in opera con soprastante parapetto in acciaio zincato e verniciato.

FINALITA' DELL'INTERVENTO
a) Intervento su area sportiva di Colloredo di Prato

Con questo intervento ’Amministrazione Comunale intende apportare delle sostanziali migliorie
all'area sportiva di Colloredo di Prato dal punto di vista normativo, di sicurezza ed igienico sanitario. Gli
interventi previsti, percio, consentirebbero di migliorare la funzionalita dell'impianto esistente,
permettendo una piu agevole attivita sportiva nei vari momenti della giornata, a fronte di una sempre
maggiore richiesta di utilizzo da parte delle associazioni locali per la pratica delle attivita sportive ed
attivita sportive/amatoriali.

b) Intervento sulle palestre scolastiche comunali

Il fine perseguito, con le opere previste in progetto, & quello di dotare le palestre scolastiche
comunali di Passons e Capoluogo di una pavimentazione in legno che assicuri un livello superiore di
confort e di sicurezza, recependo le segnalazioni fatte dal corpo insegnanti, del verificarsi di cadute e
infortuni in azioni di gioco imputabili al tipo di pavimentazione. La nuova pavimentazione, infatti,
garantira un assorbimento uniforme agli urti e un rimbalzo costante della palla su tutta la superficie, il
tutto per una corretta e sicura pratica sportiva, sia agonistica che ricreativo — amatoriale, limitando gl
infortuni ai fruitori che si manifestano frequentemente sulle pavimentazioni sintetiche incollate su basi
di cemento, come di fatto quelle esistenti nelle palestre scolastiche di Pasian di Prato e Passons.

RISPETTO DELLE NORME RELATIVE AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Gli interventi, previsti in progetto, perseguono l'obiettivo di garantire il superamento delle barriere
architettoniche e pertanto gli interventi stessi, per quanto attinenti, saranno improntati nel rispetto delle
norme di cui al D.P.R. 24.7.1996 n.503.

In particolare, nel fabbricato associazioni del campo di calcio di Colloredo di Prato, sono previsti un
servizio igienico adatto anche per I'utilizzo delle persone diversamente abili, soglie con un dislivello di
cm 2 e percorsi esterni con pendenze sempre =e< all'8% per le rampe e =e< al5% per i percorsi
pedonali.-

Per le palestre scolastiche sono previste, agli ingressi, rampette di accesso con pendenza =< dell’8%.
Nella fattispecie rampette della lunghezza di cm 40 per il superamento del dislivello di cm 4,1

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE COPERTURA IN ETERNIT

Rimozione della copertura in eternit dell’esistente fabbricato associazioni sportive del campo di
calcio di Colloredo di Prato

Durante la fase di rimozione della copertura in eternit dovra essere interdetto I'accesso al polisportivo
ad esclusione degli operatori della dita autorizzata alla rimozione.

La fase di smontaggio e di smaltimento della copertura in eternit dovra essere eseguita da ditta
autorizzata previa presentazione di un piano di lavoro presentato 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Indicazioni: (1) Smantellamento dei materiali preesistenti e sostituzione con altro materiale esente da
amianto; (2) Smaltimento del RCA (Rifiuto Contenente Amianto)

Adempimenti preliminari (1) Analisi del materiale per confermare la presenza d'amianto; (2)



Presentazione alla Azienda Sanitaria USL di un piano di lavoro novanta giorni prima dell'inizio dei
lavori (art. 34 D.Lgs. 277/1991); (3) Visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori ( in data non
antecedente ad un anno) secondo le norme previste dal Decreto Legislativo 277/91, D.P.R.
1124/1965, D.M. 2.11.1987; (4) Informazione dei lavoratori sul rischio, sulle caratteristiche
dell'intervento e sul contenuto del piano di lavoro (art. 26 Decreto Legislativo 277/1991); (5) Analisi di
campioni ai fini della classificazione del rifiuto (Deliberazione Cl 27/07/1984); (6) In caso di RCA
tossico e nocivo, comunicazione alla Regione 30gg prima dell'inizio dei lavori, per lo stoccaggio
provvisorio (D.L. 530/1994).

Procedure operative: (1) Allestimento del cantiere rispettando la normativa antinfortunistica; (2)
Valutazione dell'esposizione dei lavoratori mediante misura delle fibre aerodisperse ovvero facendo
riferimento ad indagini gia effettuate in occasione di precedenti interventi (art. 24 e 30 D. Lgs.
277/1991); (3) Adozione di mezzi di protezione individuale (D.P.l.); (4) Eventuale trattamento
preliminare della superficie dei materiali con soluzioni pellicolanti, in tecniche airless; (5) Smontaggio
evitando operazioni distruttive; (6) Imballaggio dei RCA; (7) Stoccaggio temporaneo del RCA in area
apposita o direttamente nel container destinato al trasporto; (8) Pulizia quotidiana dell'area di cantiere.

Adempimenti successivi (1) Movimentazione dei materiali di risulta tramite trasportatore autorizzato;
(2) Redazione in quattro copie del formulario d'identificazione dei rifiuti prima della consegna ad un
trasportatore autorizzato (art. 15 D.Lgs. 05/02/97 n° 22); (3) Smaltimento dei rifiuti in discarica
autorizzata (Deliberazione Cl 27/07/1984); (4) Denuncia annuale da parte del produttore di rifiuti (D.M.
14/12/1992): (5) Tenuta registri di carico e scarico rifiuti; (6) Relazione annuale da parte dell'impresa di
bonifica (art. 7 Legge 257/1992).

Delimitazione cantiere: durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni
per la tutela delle zone adiacenti non interessate dall'intervento e dalla contaminazione da amianto.
Quando i luoghi sono naturalmente confinati (es. interno di un edificio) rivestire con fogli di polietilene
l'area in cui si opera. Nei luoghi non confinati devono essere rispettate tutte le usuali misure per
prevenire il rischio di rilascio e/o diffusione di fibre d'amianto.

Evacuare e recintare i luoghi soggetti all'intervento. Sgomberare per quanto possibile I'area. Recintare
i luoghi soggetti all'intervento. Controllare gli accessi, impedire I'accesso agli estranei. Predisporre aree
speciali non esposte a rischio di contaminazione in cui sia consentito agli addetti di mangiare, bere e
sostare. |l cantiere dovra essere confinato staticamente e dinamicamente, anche con barriere
temporanee, quando e prevista un'esposizione di crisotilo superiore alle 0,6 ff/cm3 e 0,2 ff/lcm3 di tutte
le altre varieta di amianto. In questi cantieri si adottera la stessa organizzazione dei cantieri prevista
per gli interventi di rimozione.

Procedure: regolare il transito delle maestranze evitando interferenze con le attivita eventualmente
svolte nel resto del complesso sportivo. Separare i percorsi di entrata ed uscita dal cantiere. Nei
cantieri in cui sussistono le condizioni di esposizione di cui agli art. 24 commi 3 0 5 del D. Lgs. 277/91
predisporre: adeguati servizi igienici provvisti di docce preferibilmente ad uso esclusivo degli addetti e
con percorsi separati per I'accesso ed uscita dall'area di lavoro; indumenti da lavoro protettivi e sistemi
adeguati da riporre in luogo separato da quello destinato agli abiti civili.

Aree esterne: qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da
polvere o da altri residui fuoriusciti dal cantiere dovra essere quotidianamente pulita mediante
aspirazione a secco o con metodologie ad umido.

AREA DI CANTIERE

Preparazione MATERIALI FRIABILI:

aspirare le polveri con sistemi dotati di filtri assoluti e rimuovere il materiale incoerente eventualmente
presente sulla superficie dei MCA. Verificare lo spessore dei MCA e lo stato di conservazione (grado di
aderenza al supporto, esistenza di fessurazioni, screpolature, giunti, ecc.).

(ad emulsione, a calce, poliuretaniche bituminose, lucide ad olio, acriliche, epossidiche) in buone
condizioni e ben aderenti. | MCA esposti all'attacco di concrezioni vegetali devono essere trattati con
soluzioni biocide. Registrare l'esistenza di discontinuita e/o sovrapposizioni tra i MCA e con altri
materiali in rapporto prossimale e funzionale con gli stessi MCA.

Applicazione dell'incapsulante MATERIALI FRIABILI:
(trattamento con prodotti penetranti). Eseguire prove preliminari per verificare l'idoneita del prodotto a



saturare e consolidare i materiali da trattare. Il trattamento deve essere ripartito in varie applicazioni
per non appesantire il materiale durante l'incapsulamento e per non ostruire precocemente l'originaria
porosita.

Dosare le varie applicazioni del preparato in modo da ottenere una penetrazione profonda senza
rischiare distacchi dovuti allaumento di peso del materiale umido. Rispettare rigorosamente le
prescrizioni del fabbricante ed in particolare: condizioni climatiche, diluizione, resa e tempi di
essiccazione. Utilizzare attrezzature a spruzzo airless a bassa pressione oppure pompa manuale
sempre a bassa pressione. E' consigliabile usare applicazioni di incapsulante di diverso colore in modo
da assicurare l'uniformita di trattamento, ovvero in modo che ogni porzione del MCA riceva lo stesso
numero di mani e la stessa quantita di prodotto. L'ultima applicazione deve formare uno strato
superficiale continuo di spessore uniforme. Non tentare di riparare fessurazioni e/o screpolature con
composti impregnanti. Rinforzare i MCA friabili lievemente o moderatamente screpolati e/o fessurati
mediante un ulteriore trattamento di rinforzo. Dopo le varie applicazioni di preparati penetranti,
applicare due mani di composto ricoprente. Incorporare tra queste uno strato di tessuto non tessuto (a
base di fibre di vetro o nylon). Poggiare tale strato sulla superficie ancora umida del primo strato
ricoprente. Annegare l'armatura di rinforzo esercitando una lieve pressione con un rullo o pennello
morbido. Aspettare la completa essiccazione e poi applicare lo strato finale quando quello precedente
risulta completamente asciutto. Quando i rivestimenti friabili contenenti amianto hanno funzione
antifiamma, bisogna ristabilire tale funzione originaria mediante ulteriore trattamento con vernici
intumescenti da sovrapporre al trattamento incapsulante.

MATERIALI COMPATTI:

(trattamento con prodotti ricoprenti).Dovranno essere ben puliti ed asciutti. Eseguire prove preliminari
per verificare la capacita di adesione del prodotto incapsulante con il supporto da trattare. Rispettare le
prescrizioni del fabbricante: condizioni climatiche, diluizione, resa, tempi di essiccazione e condizioni di
esercizio. Per le applicazioni utilizzare attrezzature a spruzzo a bassa pressione. E' necessario
formare un rivestimento superficiale continuo ed uniforme, Per tale scopo eseguire almeno due
applicazioni del preparato ricoprente. Quando, in rapporto con la superficie del manufatto ci sono
discontinuita dovute a sovrapposizioni, giunti, rinzaffi, ecc. lo strato di continuita superficiale della
membrana incapsulante deve essere ottenuto incorporando nel primo strato ancora umido strisce di
materiale di rinforzo di dimensioni adeguate. (materiale tessuto non tessuto a base di fibre di vetro o
nylon.

Rifiuti 1l cantiere deve essere sgombrato dai rifiuti prodotti. | filtri delle attrezzature, i D.P.I., i teli di
confinamento, gli indumenti di lavoro monouso, i materiali di pulizia (segatura, stracci, ecc. ), i fanghi
prodotti dalle attrezzature di pulizia, devono essere imballati e smaltiti come RCA.

Restituzione aree Per la restituzione delle aree ( interne od esterne ) contenenti impianti tecnici
coibentati o comunque aventi componenti con amianto che siano state oggetto di un intervento di
bonifica (anche incapsulamento), si applica il comma 6 del D.M. Sanita 6/9/94 (Circ. Min. San. 12/4/95
n°7 G.U. 19/4/95 n°91). In tali casi dovra essere richiesta la certificazione della restituibilita all'azienda
USL competente che dovra verificare, a spesa della committenza, l'assenza dei residui di MCA entro
l'area ed una concentrazione effettiva delle fibre nell'atmosfera entro il cantiere non superiore alle 2
ff./litro valutata con la metodologia SEM. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compresi i mobili, gli
attrezzi, ed i fogli di polietiiene dovranno essere puliti con segatura bagnata e con aspiratore tipo
Vacuum Cleaner. Tutta I'area deve essere nebulizzata con acqua e/o soluzione diluite di incapsulante.
Dopo la prima pulizia i fogli di plastica di protezione possono essere tolti ed insaccati come RCA. Le
zone devono essere lasciate pulite a vista. Ottenuta la certificazione ufficiale si potra rendere
accessibile l'area.

La restituzione delle zone in cui sono stati incapsulati MCA compatti costituenti opere interne od
esterne dell'edificio non e specificatamente normata, € perd comunque soggetta ai principi generali
della "buona tecnica" e della "regola dell'arte".

AREA DI CANTIERE

E' consigliabile concordare preventivamente con la committenza e/o Azienda USL competente i criteri
di verifica dell'avvenuta decontaminazione. A norma della circolare 10/7/86 n° 45 del Ministero della
Sanitd, le Aziende Sanitarie possono certificare la restituibilita dei locali bonificati quando la
concentrazione di fibre aero disperse negli stessi non supera il doppio di quella di fondo. Per valore di
concentrazione del fondo s'intende quello determinato in spazi non confinati prossimi all'edificio in



esame, in condizioni di calma di vento (vel. < 0,5 m/sec.). Tutte le determinazioni dovranno essere
effettuate mediante microscopia elettronica analitica.

CRONOPROGRAMMA
Indicazioni dei tempi massimi di svolgimento delle varie attivita:

Approvazione:

- progetto esecutivo 30 gg.
Affidamento dei lavori: 60 gg.
Esecuzione dei lavori: 180 gg.

Collaudo o certificato
di regolare esecuzione: 90 gg.
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